

Städtische Werke Spremberg



Fernwärme • Gas • Elektroenergie

Baumaßnahmen 2026

Oliver Schmiedgen

oliver.schmiedgen@swspremberg.de

03563 3907 934

0170 232 20 18

- 0,4-kV Freileitungsablösung Obere Bergstraße (150m)
- 0,4-kV Ringschluss „Birkengrund“ (35 m) + Artur-Becker-Ring (50m)
- 20-kV Ringschluss Zuckerstraße – Heinrichsfelder-Allee (350 m) + 20-kV Schaltanlagenwechsel
- Elektroseitige Erschließung „Färberquartier“ (20/0,4-kV Ortsnetzstation, Mittelspannung, Niederspannung, Hausanschlüsse)
- Verstärkung Stromnetz im Innenstadtbereich (20/0,4kV Ortsnetzstation, am Neubau der BOS)
- NH-Leistentausch und Ausbau auf intelligente Ortsnetzstation (mehrere Stationen)

Baumaßnahmen 2026

Oliver Schmiedgen

oliver.schmiedgen@swspremberg.de

03563 3907 934

0170 232 20 18

- 20-kV Schaltanlagen-tausch (mehrere Trafostationen, Montageleistung)
- Schaltanlagenmodernisierung im UW-Spremberg (0,4kV AC-Verteilung, Systemdienstleistungs-schrank, etc.)
- 20/0,4-kV Transformatoren-tausch (mehrere Trafostationen, Montageleistung)
- Ertüchtigung von Brücken- und Schachtbauwerken der Fernwärme
- Errichtung Hausanschlüsse Gas, Strom und Fernwärme bei Anforderung durch Kunden
- **➔ Tiefbau, Rohrmontage, Leitungsbau, Elektroinstallation, Elektromontage, Kabelverlegung, Betonsanierung**

Wartung und Instandhaltung

Oliver Schmiedgen

oliver.schmiedgen@swspremberg.de

03563 3907 934

0170 232 20 18

- Druckbehälterprüfungen
- Abspüren der Gasleitungen
- Wartung und Instandhaltung der Gasdruckregelanlagen
- Schutzgeräteüberprüfung
- Teilentladungs- und tan delta Messungen
- Betrieb der LoRaWAN Netzwerk- und Application-Server

Bei Interesse an den Leistungen – bitte Firmenkontaktdaten zusenden

und alle für die Arbeiten erforderlichen Zertifikate (DVGW, VDE, ...) beifügen.

- geplanter Leistungsumfang : gemäß den vorher genannten Bauvorhaben
- Ausführungszeitraum: Juni – Dezember 2026
- Gewerke: **Tiefbau, Elektroinstallation, Rohrleitungsbau, Hochbau**
- Ausführungsort: Spremberg
- Aufteilung der Lose: nein
- Freihändige Vergabe da Bauvorhaben unter den Schwellenwerten sind
- geplantes Veröffentlichungsdatum Vergabemarktplatz: keine